

Zamawiający:

WCSCEiT

Nr postępowania:

ZP/WSCEiT/2020/1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Poznań, dnia 20 stycznia 2020 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Wynajem kontenerów oraz budowa mobilnej tymczasowej szkoły z internatem na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I Etap*”
(Nr postępowania: ZP/WSCEiT/2020/1)

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance zawiadamia niniejszym, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, iż **postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Wynajem kontenerów oraz budowa mobilnej tymczasowej szkoły z internatem na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I Etap*” (Nr postępowania: ZP/WSCEiT/2020/1) **na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy zostało unieważnione.**

UZASADNIENIE

Zamawiający ogłaszając w dniu 13 stycznia 2020 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Wynajem kontenerów oraz budowa mobilnej tymczasowej szkoły z internatem na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I Etap*” (Nr postępowania: ZP/WSCEiT/2020/1) działał na podstawie wiążących wytycznych Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie przyjętej koncepcji tymczasowego funkcjonowania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance w czasie realizacji wyznaczonego Zamawiającemu zadania inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance*”.

Organ prowadzący jednostkę Zamawiającego dokonał jednak zmiany sposobu i etapów prowadzenia ww. inwestycji, co wprost przełożyło się na zmianę koncepcji tymczasowego funkcjonowania Zamawiającego w tym okresie.

Z uwagi na zmianę tej koncepcji przez organ prowadzący jednostkę Zamawiającego skutkującą rezygnacją z przeniesienia prowadzonej przez Zamawiającego działalności dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży w formie intelektualnej oraz z różnymi formami niepełnoprawności do mobilnej tymczasowej szkoły i internatu, w których Zamawiający będzie mógł zapewnić kontynuowanie tej działalności w okresie realizacji ww. zadania

inwestycyjnego, zbędnym, niekorzystnym i niepotrzebny stało się wynajęcie zespołu modułowych kontenerów wielofunkcyjnych celem postawienia mobilnej tymczasowej szkoły i internatu.

Powyższa okoliczność jest istotną zmianą, która Zamawiający nie był w stanie przewidzieć – poprzednia koncepcja została przyjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwale nr 1558/2019 z dnia 26.11.2019r i co do zasady była to finalna wersja koncepcji, która znalazła odzwierciedlenie w zleconej dokumentacji projektowej tegoż przedsięwzięcia. Ponadto według najlepszej wiedzy Zamawiającego nie była dotąd przedmiotem jakichkolwiek kontestacji czy sygnalizacji ewentualnych modyfikacji.

Zmiana ww. koncepcji powoduje, że wykonanie przedmiotowego zamówienia nie leży w interesie publicznym, gdyż zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego doprowadzić może do wydatkowania finansów publiczny w sposób zbędny i niepotrzebnie zwiększać koszty ww. inwestycji.

Interes publiczny w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej jest utożsamiany z potrzebami ogółu, określonej społeczności czy grupy mieszkańców charakteryzującej się jakąś wspólną cechą. Za interes publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciężących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego.

W interesie mieszkańców Województwa Wielkopolskiego oraz w szczególności rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance jest by przedmiotowa inwestycja wykonana została jak najlepiej, najszybciej i jak najniższym kosztem dla budżetu państwa. Doprowadzenia postępowania do wyboru wykonawcy i udzielenie mu przedmiotowego zamówienia publicznego w tych okolicznościach prowadziłoby do zaprzeczenia istoty gospodarowania środkami publicznymi i realizacji założeń polityki Zarządu Województwa Wielopolskiego, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo finansowe samorządu Województwa będącego jednostką samorządu terytorialnego.

W tych okolicznościach uznać należy, iż spełniona została przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Tym samym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stąd przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

DYREKTOR SZKOŁY

A. Kubicki

Kierownik Zamawiającego